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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le marché 1égi par le présent cahier des clauses particuliéres est un marché de maitrise d’oeuvre
concernant :

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DES
ATELIERS AGRO-ALIMENTAIRES DU CFATI HENRY GIRAL A MENDE

Lieu d’exécution :
CFA Henry GIRAL - Rue de Papprentissage - 48000 MENDE

1.2 - Décompaosition en tranches et lots

Il est prévu une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

1.3- Contenu des éléments de mission : TRANCHE FERME

Le présent marche est constitué des éléments de mission suivants :

Code Libellé

ESQ ESQUISSE

DIAG DIAGNOSTIC

APS Avant-projet sommaire
APD Avant projet définitif

Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et Il de Parrété du 21
Décembre 1993 et dans les compléments apportés au cahier des charges,

A noter : selon le réglement de la consultation, le chiffrage joint & I’APD doit é&ire un chiffrage
détaillé atelicr par atelier, et détaillant lot par lot le montant des travaux effectués (ainsi que leur
nature). Une page particuliére sera dédiée aux investissements matériels qui seront implantés sur
les surfaces, équipements déjd existants ou & acquérir (préciser le cofit d’acquisition ou de
déménagement).




1.4- Contenu des éléments de mission . TRANCHE CONDITIONNELLE

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Code Libellé

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

EXE Etudes d’exécution et de synthése

DET Direction de |’exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
ST Systéme de sécurité incendie '

Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes I et Il de Parrété du 21
Décembre 1993 et dans les compléments apportés au cahier.

1.5 - Contréle technique

Pour I’exécution du présent marché, le maitre de I’ouvrage on son représentant sera assisté du
contrbleur technique agréé. Le nom ef l'adresse du contrdleur technique seront précisés
ultérieurement.

Le maitre d’oeuvre doit tenir compte a ses frais de ’ensemble des observations du controleur
technique, que le maitre d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans
réserve, tant au stade des études, que de la réalisation de I’ouvrage.

1.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1’¢lément de mission O.P.C. fait Pobjet d’une
option an marche.

1.7 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau IT au sens du Code du travail (Loi n® 93-
1418 du 31 Décembre 1993).

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sera attribuée dans le cadre d’une autre consultation (marché SPS). Tout différend entre le maitre
d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Article 2 : Pidces constitutives du marché
Piéces particuliéres

Reéglement de In consultation : N° RC CFA
CCTP : N° CCTP CFA

CCAP : N° CCAP CFA

ACTE D’ENGAGEMENT : N° AE CFA
Livret extrait des plans

CHAPITRE 11 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix
Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.




3.1 — Caractéristigues des prix

Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations
de I’acte d’engagement. La part attribuée a chaque membre du groupement ou de Pentreprise retenue
sera indiquée, fixée dans 'annexe 1 au présent acte d’engagement.

3.2 — Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération indiqué sur I’annexe de I’acte d’engagement est ferme et définitif.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme
mission. :

Le maftre d’oeuvre s’engage & ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I’opération.

3.3 — Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de Poffre de prix par le candidat.

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur & 3 mois s’écoule entre la date {ou le mois
d’établissement du prix initial) et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation
(Cn) donné par Ia formule :

Cn=I(d - 3)/o

Dans laquelle Jo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
Pindex de référence 1, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des
prestations soit postérieur de plus de {rois mois au mois zéro.

Ce mois « d » est celui de 1’accusé de réception par le titulaire soit de la notification de son marché
soit de la décision prescrivant le commencement de ['exécution du marché soit de la date de
commencement portée sur la décision.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de ’Ecologie du
Développement durable, des Transports et du Logement et choisi en raison de sa structure est I’index
ING Ingénierie.

Le délai de validité des offres est de 120 jours ;
Régle particuliére concernant la tranche ferme :

Un délai de 2 & 3 ans pouvant s’écouler entre le rendu de PS (fin tranche ferme) et
Paffermissement de la tranche conditionnelle, le candidat proposera lui-méme la formule ou
coefficient de révision qui §’appliquera aux seuls éléments de mission de la tranche conditionnelle.

Axticle 4 : Réglement des comptes du titulaire

4.1 — Avance

Une avance peut étre accordée au titulaire, si demandée dans ’acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur 4 50 000 € HT et dans la mesure ot le délai d’exécution est
supérieur & 2 mois.




Le montant de Pavance est fixé & 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durde est inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I’avance est égale 4 5,00 % d’une somme égale 4 douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre dune clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit &tre terminé lorsque le dit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une
garantic 4 premidre demande a concurrence de 100,00 % du montant de I’avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

4.2 — Acomptes

4.2.1 — Echéancier de paiement des acomptes

Les prestations incluses dans les éléments suivants ESQ, DIAG, APS, APD (tranche ferme)
et PRO (tranche conditionnelle) ne peuvent faire 'objet d’un réglement qu’aprés achévement
total de chaque élément et réception par le maitre de ’ouvrage

- 4 la remise du dossier 70 %

- & Papprobation du maitre d’ouvrage 30 %

Elément EXE (Ftudes d’exécution et de synthése)

Les prestations incluses dans I’élément EXE sont réglées de la maniére suivante :
- a la remise du dossier DCE et aprés Visa du contrleur technique.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

» Aprés réeeption du dossier de consultation des entreprises : 30,00 % ;

e Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le malire de Iouvrage
de (ou des) offre(s) des entreprises : 70,00 %.

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
o FEn fonction de Davancement des firavanx, sous forme d’acompies,
proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 85 % ;
e A ladate de I’accusé de réception, par le maiire de ’ouvrage du projet de décompte
final et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 % ;




lément AOR (Assistance fors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. a I’issue des opérations préalablement 2 la réception : a la date d’accusé de réception
par le maitre de I’ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 50 % ;

2. alaremise du dossier des ouvrages exéeutés : 30,00 % ;

3. a Pachévement des levées de réserves : 15 % ;

4. ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a "article 44.1
du C.C.A.G.-Travaux ou a l’issue de sa prolongation décidée par le maitre de ’ouvrage en
application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 5,0 %.

Eléments SS1, (systéme de sécurité incendie) seront versés au prorata d’avancement de la
ntission. ‘

Option OPC : paiement au % d’avancement de la mission travaux.

4.2.2 — Modalités de réglement de ’acompte

Les modalités de réglement des comptes seront réglées au titulaire dans les 30 jowrs qui
suivent Pappel de réglement sur présentation d’un document d’avancement des prestations
effectuées.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre reste ferme et définitif et n’est pas indexé sur
d’éventuelles variations des colits des travaux.

Pour le groupement, la forme souhaitée par le maitre d’ouvrage est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire, le versement sera donc effectué sur le compte de ce dernier.

4.2.3 - Contenu de Ia demande de paiement

Le réglement des sommes dues au maitre d’ceuvre peut faire I’objet d’acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée a Darticle 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait ’objet d’une
demande de paiement émanant du maitre d’ceuvre, accompagnée des pidces nécessaires a la
justification du paiement et qui contient les mentions suivantes :

Contenn de Ia demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon
le cas ;
» lenom ou la raison sociale du créancier ;
» le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
s le cas échéant, le numéro de SIREN oun de SIRET ;
e e numéro du ou des compte(s) bancaire(s) ou postal ;
la dénomination du marché
la date d’exécution des prestations ;
la nature des prestations exécutées ;
la désignation de I’organisme débiteur
e ["évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale 3
régler compte tenu des prestations effectuées ;




o les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maltre d’ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément & ’article 5 du présent C.C.P.

e le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marchg,
hors TVA;

e le taux et le montant de Ja TVA ;

e les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le béncfice
d’une exonération ;

¢ le montant total TTC des prestations exécutées ;

¢ la date de facturation.

¢ ¢n cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I’opérateur économique ;

Le versement de Uacompte interviendra sur le compte du mandataire commun ou des
différents membres du groupement avec acceptation du maitre d’ouvrage.

La demande de paiement est envoyée au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec avis
de réception postal ou lui est remise contre récépissé diiment daté.

Acceptation de la demande de paiement par le mditre d’ouvrage :

Le maitre de ’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. I1 Ja compléte,
éventucllement, en faisant apparaitre les avances & rembourser, los primes et les réfactions
mposées.,

Il arréte le montant de la somme & régler et, s’il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi arrété an maitre d’ccuvre.

4.3 - Solde

Aprés constatation de 1’achévement de sa mission dans les conditions prévues 4 I’article 24, le
maftre d’oeuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un
projet de décompte final. -

Le décompte final comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte du solde établi par le maitre
d’oenvre

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le cofit qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de P'ouvrage, telle que définie a I’article concerné du
présent C.C.P.;

¢) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’oeuvre en application du
présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I’exécution de
I’ensemble de la mission ; cette rémunération étant ¢gale au poste a) diminué des postes b) et ¢} ci-
dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.




Le maitre d’ceuvre établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maftre d’ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant Ia différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

d) L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L’incidence de la T.V.A.

f) L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et )
ci-dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde & verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre d’ceuvre notifie an maitre d’ouvrage le décompte général et I’état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I’acceptation par le maftre d’ouvrage.

¢ FEn cas de cotraitance :
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire prévu 4 I’acte d’engagement.

4.4 — Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

CHAPITRE III : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 5 : Délais - Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés sont en
jours calendaires et sont fixés & I’acte d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

* Ter élément : date de I’accusé de réception, par le maitre d’oeuvre, de la notification du marché,

* Autres éléments ou parties d’éléments suivants : date de [’accusé de réception par le maitre
d’oeuvre du prononcé de la réception du document d’études le précédant dans I’ordre chronologique
du déroulement de ”opération.

En cas de retard dans [a présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages
exécutés, le maitre d’oeuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est
fixé par rapport au montant du marché & :

Code Pénalité
APS 1/1000
APD 1/1000
PRO 1/1000
ACT /1000
DET 1/1000
EXE 1/1000
AOR 1/1000
SSI 1/1000




Si le maiire d’ouvrage est dans I'impossibilité de respecter des délais du fait du maftre d’ouvrage,
le maftre d’ouvrage pourra décider de ne pas appliquer les pénalit¢s.

Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’ceuvre au
maitre d’ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a
fournir. Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de I’opération envisagée.

Code Nombre Exemplaire
DIAG 2

APS et APD _ 2

Autorisation de travaux et Nombre d’exemplaires nécessaires pour
ou Permis de construire I’ instruction par I administration + 2

PRO 2
DCE 2 + 1 reproductible
DOE 2
EXE 2

Un exemplaire sous cd sera joint pour chaque élément de mission.

Par dérogation a article 26 du C.C.A.G.-P.L, le maitre d’ocuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre de Pouvrage de la date & laquelle ces documents lui seront présentés.

Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de article 27 du C.C.A.G.-PJ, la décision
par l¢ maitre de ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant ’expiration des délais
ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Code Délai

APS 3 semaines
APD 3 semaines
PRO 3 semaines
DCE 3 semaines
DOE 2 semaines
EXE 2 semaines

Ces délais courent & compter de la date de I’accusé de réception par le maitre de "ouvrage du
document 3 réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifide au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet 4 compter de ’expiration du délai, conformément & 1’article 27 deuxiéme
alinéa du C.C.A.G.-P.L. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajourncment, le maitre de 'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d’ocuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-

dessus.

Article 6 : Phase « travaux »

6.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’oeuvre doit procéder conformément a Particle 13 du
C.C.A.G.~Travaux, 2 la vérification des projets de décomptes mensuels établis par Pentrepreneur.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.




Le maitre d’oeuvie détermine, dans les conditions définies 4 Darticle 13.2 du C.C.A.G--
Travaux, le montant de P’acompte mensuel & régler & 'entreprencur. Il transmet au maitre de
Pouvrage en vue du mandatement ’état d’acompte correspondant.

Le délai de vérification par le maftre d’oeuvre du projet de décompte mensuel de entrepreneur
est fixé a 5 jours calendaires & compter de la date de ['accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le
taux par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé 4 1/250 du

montant, en prix de base hors TVA, de "acompte des travaux correspondant,

6.2 - Vérification du projet de décompte final de [’entrepreneur

A Pissue des travaux, le maitre d’ocuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I’entreprencur conformément a I’article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui Iui a
été transmis par Ientreprencur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou retnis
contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’oeuvre établif, dans les conditions définies a Particle 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le
décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I’établissement du décompte général est
fixé a 10 jours calendaires & compter de I’accusé de réception du document ou du récépissé de -
remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maftre d’ocuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard calendaire, v compris les dimanches et
jours fériés, est fixé a 1/1000 du montant du décompte général.

Si le maitre d’oeuvre n’a pas transmis au maitre de I’ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le mafitre de I’ouvrage le met en demeure de le faire
dans un délai qu’il fixe.

6.3 - Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours calendaires & compter de la
date de réception par le maftre d’oeuvre du mémoire de réclamation.

En cas de retard dans I’instruction du mémoire de réclamation, le mafitre d’oeuvre encourt sur
ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard calendaire, y compris les dimanches et
jours fériés, est fixé a 1/1000 du montant du décompte contesté et ce, quelque soit la raison de la
contestation.

CHAPITRE IV : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 7 : Coiit prévisionnel des fravaux

L’exécution des études d’Avant-Projet Définitif permettra au maitre d’ceuvre de s’engager sur un
cofit prévisionnel de réalisation,




Si le colit prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ocuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I’enveloppe financiére artétée par le maitre de 1’ouvrage a
Particle 2 de I’acte d’engagement, le maitre de I’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations
et demander au maitre d’oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir 4
un projet compatible avec Ienveloppe financigre citée ci-dessus.

Aprés réception de I’ Avant-Projet Définitif par le maltre de I’ouvrage, un avenant fixe le montant
du cofit prévisionnel des travaux que le maitre d’oeuvre s’engage 3 respecter sous réserve des
sanctions prévues & ['article 11 ci-aprés.

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener A son terme la réalisation de Pouvrage 4 1’exclusion :
e du forfait de rémunération ;
¢ des dépenses d’exécution de I'ceuvre ;
« des frais éventuels de contrle technique supplémentaire;
» de la prime éventuelle de I’assurance « dommages » ;
¢ de tous les frais financiers.

Article 8 : supprimé

Article 9 : Tolérance sur le cofit prévisionnel des travaux
Une tolérance de 4 % est prévue

Article 10 ; Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travails majorés du produit de ce cofit par le
Taux de tolérance fixé & ’article 9.

I avancement des études permet an maftre d’ceuvre lors de I’établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coiit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qw’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance ot ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des
marchés de travaux le maitre d’oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maftre de 1’ouvrage
le lui demande.

Article 11 : Coiit de référence des travaux
Lorsque le maitre de I’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative 4 la
passation des marchés de travaux, le maitre d’oeuvre établit le colit des travaux tel qu’il résulte de la
consultation (coflit de référence).

Si le cofit est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I’ouvrage peut déclarer ’appel d’offres
infructueunx.

Ie maitre de Iouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’oeuvre a
’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir 4 un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou A une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Le maitre d°ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I’ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.




Sur Ia base de ceite nouvelle étude ot aprés acceptation par le maitre de ’ouvrage, le maitre
d’ocuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de I’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de Pouvrage de
lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

CHAPITRE V : EXECUTION DE L.A MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 12 : Coiit de réalisation des travaux
Le cofit de réalisation des travaux est le cofit qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre
de Pouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal 4 la somme des montants initiaux des marchés de
travaux,

Un avenant fixe le montant du cofit de réalisation des travaux que le maitre d’ocuvre s’engage 2
respecter.

Le maitre d’oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base i la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires & la réalisation du programme et du projet.

Article 13 : supprimé

Article 14 : Tolérance sur le cofit de réalisation des fravaux
Le cofit de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 4 %

Article 15 : Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit de réalisation des travaux majoré du produit de ce cofit par le
taux de tolérance indiqué A Particle 14.

Article 16 : Comparaison entre réalité et tolérance

Le cofit constaté déterminé par le maitre de I’ouvrage aprés achdvement de I’ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour Ja réalisation de 1’ouvrage et hors révisions de
prix.

Article 17: Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colit constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini A Particle 15, le concepteur
supporte une pénalité égale A la différence entre le cofit constaté et le seuil de tolérance multiplié par
le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé 4 article 2 de I’acte d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération t
des éléments postérieurs a Iattribution des marchés de travaux.

Article 18 : Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le cofit de réalisation des ouvrages augmenté du cofit des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a Uarticle 15, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I’'ouvrage par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.




Article 19 : Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
Conformément 2 Particle 6 du C.C.A.G.~P1, le titulaire assure le rble qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’oeuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d’hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de I’article 1.7 du
présent C.C.P.

Avrticle 20 ; Suivi de ’exécution des travaux

La direction de Pexécution des travaux incombe au maitre d’oeuvre qui est 1"unique responsable
du contréle de exécution des ouvrages et qui est 1’unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu
de faire respecter par Ientreprise I'ensemble des stipulations du marché de fravaux et ne peut y
apporter aucune modification.

Article 21 : Utilisation des résultats
Les résultats pourront étre utilisés par I"une ou Pautre des parties.

Article 22 : Arrét de Pexécution de la prestation
Conformément 3 Darticle 20 du C.C.A.G.-P.I, le maitre de I’ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter ’exéeution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément
de mission tel que défini & Iarticle 1.3 du présent C.C.P.

Article 23 : Achévement de Ia mission
La mission du maitre d’ocuvre s’achéve A la fin du délai de « Garantie de parfait achévement »
(prévue a Darticle 44.1. 2° alinéa du C.C.A.G.-Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les
réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées & la fin de cette période. Dans cette
hypothése, I’achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera ’objet d’une décision établie sur demande du maiire d’oeuvre,
par le maftre de I’ouvrage, dans les conditions de larticle 27 du C.C.A.G.-P.L. et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES
Article 24 : Résiliation du marché

25 1 - Résiliation du fait du maitre de 'ouvrage

Dans le cas ot le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute
du titulaire, le maitre d’oceuvre percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal
1,50 % (de la tranche ferme, de la tranche conditionnelle si allotie).

25.2 - Résiliation du marché aux torts du maitre d’cewvre ou cas particuliers

1l sera fait, le cas échéant, application des articles 29 & 36 inclus du C.C.A.G-PL avec les
précisions suivanies :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.1,
la fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de
’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans e cas de résiliation suite au
déces ou & I’incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P 1), les prestations sont réglées
sans abattement.




Par dérogation 4 Darticle 32 du C.C.A.G.-P.1, le marché pourra 8ire résilié dans le cas o le
maitre d’oeuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I’objet de marchés de
{ravaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé i Iarticle 12 du présent C.C.P. ou bien
dans le cas d’appel & la concurrence infructuenx, lorsque le titulaire ne pourrait mener 4 bien les
¢tudes ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

D’antre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44
et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pidces prévues aux articles D. 8222~
5 ou D. 8222-7 4 8 du Code du travail conformément 3 Iarticle 46-1.1° du Code des marchés
publics, il sera fait application aux toits du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

Article 26 : Claunses diverses

26.1 - Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans I’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
Particle 3.4.3 du C.C.A.G.-P.1. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.L, tiaitant de la résiliation aux torts du titulaire
(Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

26. 2~ Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la motification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maitre d’oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes)
doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une atiestation de son assureur
justifiant qu’il est 4 jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de I’opération.

1l devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés
3 cette opération.

1l devra fournir une attestation semblable a I’appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant ’exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours & compter
de la réception de la demande.

26.3 - Reéglement des litices

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif Tribunal Administratif de Nimes est compétent
en la matiére.

20.4 — Décision de poursuivre

La poutsuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée 4 la conclusion d’un avenant ou & I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.




Dressé par :
Chambre de métiers et de Partisanat dela
Lozére

Te: 20 avril 2017

Lu et approuvé par le maitre d’ceuvre

Florence VIGNAL Présidente







